



# Municipio de Sahuayo, Mich.

H. Ayuntamiento Constitucional  
2018 - 2021



**INVITACION RESTRINGIDA NO IO-816076010-E6-2021  
OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS (PRIMERO TU ESCUELA) 1ERA ETAPA. EN  
EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ESTADO DE MICHOACAN**

ACTA DE FALLO DE LA INVITACION RESTRINGIDA NO. IO-816076010-E6-2021.

CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA NACIONAL NO. IO-816076010-E6-2021 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: REHABILITACION DE ESCUELAS (PRIMERO TU ESCUELA) 1ERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ESTADO DE MICHOACAN.

**I.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.**

EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO MICHOACÁN, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **lunes, 31 de mayo de 2021** EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SUS ARTÍCULOS 24, 38, 39 Y 47 ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 46, 67 FRACCIÓN. I Y 68 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE "EL MUNICIPIO", UBICADA EN BOULEVARD LAZARO CARDENAS ESQ. CONSTITUCION S/N COL. CENTRO, LOS FUNCIONARIOS, INVITADOS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE FIRMAN Y FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

**II.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.**

DE ACUERDO A SUS FACULTADES EL **ARQ. JESÚS GÓMEZ GÓMEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAHUAYO MICHOACÁN, DELEGA LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES AL **ARQ. LUIS ARMANDO CUEVAS SÁNCHEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, PARA PRESIDIR EL ACTO EN PRESENCIA DE LOS LICITANTES E INVITADOS, QUIEN HACE SABER A LOS PRESENTES EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y FALLO IRREVOCABLE DICTAMINADO POR EL MUNICIPIO CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO, PROCEDERÁ LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

A CONTINUACIÓN, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN ESTA CONVOCATORIA QUE PRESENTARON PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE EL MUNICIPIO.



# Municipio de Sahuayo, Mich.

H. Ayuntamiento Constitucional  
2018 - 2021



## INVITACION RESTRINGIDA NO IO-816076010-E6-2021 OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS (PRIMERO TU ESCUELA) 1ERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ESTADO DE MICHOACAN

NOMBRE DEL LICITANTE	REPRESENTANTE
CONSTRUCTORA ARSAMAR S.A. DE C.V.	C. TANIA LIZETH NAVARRETE GOMEZ
COCICHA SA DE CV	RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ
DIAGNÓSTICO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES HG S.A. DE C.V	LIC JESUS MANUEL GUERRA LOPEZ

### III.- FALLO DE ADJUDICACIÓN.

CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, TOMANDO EN CUENTA NO ÚNICAMENTE EL MONTO TOTAL SINO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN ESTOS TRABAJOS, ASÍ COMO, EFICACIA, ECONOMÍA TRANSPARENCIA, HONRADEZ, IMPARCIALIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN CUALITATIVA A DETALLE DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE LA CUAL SIRVIÓ DE BASE PARA EMITIR EL PRESENTE FALLO OBTENIENDO COMO RESULTADO EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE:

#### RELACIÓN DE PROPOSICIONES DESECHADAS:

**NOMBRE DEL LICITANTE: COCICHA SA DE CV**

#### CAUSA Y FUNDAMENTO:

**DOCUMENTO AT-3**, NO PRESENTA LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 32 D, QUE EMITE EL SAT IMPRESO EN EL PLAZO COMPRENDIDO DENTRO DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES INCUMPLIENDO CON EL **NUMERAL 7 Y 37** DE LAS BASES DE LICITACIÓN

**DOCUMENTO AT-9**, NO ACREDITA COMO PROPIA O RENTADA LA MAQUINARIA MÍNIMA NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCUMPLIENDO CON EL **NUMERAL 3 Y 4** MOTIVOS PARA DESECHAR PROPUESTAS



# Municipio de Sahuayo, Mich.

H. Ayuntamiento Constitucional  
2018 - 2021



## INVITACION RESTRINGIDA NO IO-816076010-E6-2021 OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS (PRIMERO TU ESCUELA) 1ERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ESTADO DE MICHOACAN

**DOCUMENTO AE-17**, PRESENTA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS INCOMPLETOS, YA QUE MANEJA LOTES EN CONCEPTOS DE TRABAJO COMO MAMPARAS, INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 19 MOTIVOS PARA DESECHAR PROPUESTAS.

**NOMBRE DEL LICITANTE: DIAGNÓSTICO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES HG S.A. DE C.V**

### CAUSA Y FUNDAMENTO:

**DOCUMENTO AT-3**, EL DOCUMENTO NO ACTUALIZADO DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 32 D, QUE EMITE EL SAT IMPRESO EN EL PLAZO COMPRENDIDO DENTRO DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES INCUMPLIENDO CON EL **NUMERAL 7 Y 37** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

**DOCUMENTO AE-2**, NO PRESENTA UNA DECLARACIÓN 2019, INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 3 Y 7 MOTIVOS PARA DESECHAR PROPUESTAS

**DOCUMENTO AT-7**, NO PRESENTA CURRÍCULUM DEL PROFESIONAL TÉCNICO, INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 3 Y 4 MOTIVOS PARA DESECHAR PROPUESTAS

**DOCUMENTO AE-17**, PRESENTA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS INCOMPLETOS, YA QUE MANEJA LOTES EN CONCEPTOS DE TRABAJO COMO MAMPARAS, INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 19 MOTIVOS PARA DESECHAR PROPUESTAS

### RELACIÓN DE PROPOSICIONES SOLVENTES:

**CONSTRUCTORA ARSAMAR S.A. DE C.V.**

SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO ES DECLARADA COMO SOLVENTE TÉCNICAMENTE Y ECONÓMICAMENTE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN CON UN MONTO CON IVA DE **\$1,126,808.66 (\* UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 66/100 M.N. \*)**

LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES SE REALIZO POR EL MECANISMO BINARIO UNA VEZ CONSIDERADOS LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO, RESULTANDO DOS PROPUESTAS SOLVENTES TÉCNICAMENTE Y ECONÓMICAMENTE QUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO; DICHA EVALUACIÓN FUE REALIZADA POR EL **ARQ. LUIS ARMANDO CUEVAS SÁNCHEZ** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,



# Municipio de Sahuayo, Mich.

H. Ayuntamiento Constitucional

2018 - 2021



## INVITACION RESTRINGIDA NO IO-816076010-E6-2021 OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS (PRIMERO TU ESCUELA) 1ERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ESTADO DE MICHOACAN

AMBOS, PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN.

EL ARQ. JESÚS GÓMEZ GÓMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAHUAYO MICHOACÁN, DE ACUERDO A SUS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL ARTICULO 67 DE SU REGLAMENTO ADJUDICA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LOS TRABAJOS REHABILITACION DE ESCUELAS (PRIMERO TU ESCUELA) 1ERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ESTADO DE MICHOACANDE VARIAS, MICHOACÁN A CONSTRUCTORA ARSAMAR S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR C. TANIA LIZETH NAVARRETE GOMEZ QUIEN PRESENTO LA PROPUESTA SOLVENTE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO POR UN MONTO CON IVA DE \$1,126,808.66 (\* UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 66/100 M.N. \*) YA QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUENTA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA POR EL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CONSIDERA LOS PRECIOS DE MERCADO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA O INSUMOS DE LA REGIÓN EN LA QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LOS RENDIMIENTOS REALES PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS; ASEGURANDO LAS MEJORES CONDICIONES, DISPOSICIONES, EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DÍA 02 / junio / 21 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 30 / julio / 21 Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 58 DÍAS NATURALES.

EL LICITANTE GANADOR PREPARARA DE ACUERDO CON LA RESIDENCIA DE OBRA DE EL MUNICIPIO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DETALLADOS POR PARTIDAS Y CONCEPTOS CONSIGNANDO POR PERIODO LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES, BASADO EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA EN SU PROPUESTA, DEBIENDO ENTREGARLO DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE ESTA FECHA PREVIENDO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEA PRECISAMENTE EL ESTIPULADO EN ESTE INSTRUMENTO.

EN BASE A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE PROCEDE A ENTREGAR A LOS DEMÁS LICITANTES LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE INDICAN LAS RAZONES POR LAS CUALES SU PROPUESTA NO RESULTO SER LA ECONÓMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO.



# Municipio de Sahuayo, Mich.

H. Ayuntamiento Constitucional

2018 - 2021



## INVITACION RESTRINGIDA NO IO-816076010-E6-2021

**OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS (PRIMERO TU ESCUELA) 1ERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ESTADO DE MICHOACAN**

### IV.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO PARA LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA ARSAMAR S.A. DE C.V.** DE NOTIFICACIÓN EN FORMA POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL DÍA **01 / junio / 21** A LAS 13:00 HORAS, EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE "EL MUNICIPIO", UBICADA EN **BOULEVARD LAZARO CARDENAS ESQ. CONSTITUCION S/N COL. CENTRO.**

### V.- FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS:

1. DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE **SAHUAYO**, MICHOACÁN, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL INCLUYENDO IVA AUTORIZADO AL PRESENTE CONTRATO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE **\$112,680.87** (CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 87/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO
2. DEL ANTICIPO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE **SAHUAYO** MICHOACÁN, POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE DE CADA UNO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE **\$338,042.60** (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y DEBERÁ SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS.

AMBAS GARANTÍAS DEBERÁN SER ENTREGADAS A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE ESTE FALLO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, UBICADAS EN **BOULEVARD LAZARO CARDENAS ESQ. CONSTITUCION S/N COL. CENTRO**; CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 90 DE SU REGLAMENTO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; APERCIBIDO DE QUE SI INCUMPLE CON LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS SE SANCIONARA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SIN PERJUICIO DE QUE EL MUNICIPIO PUEDA DETERMINAR DEJAR SIN EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN O LA PROCEDENCIA DE LA RECISIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

### VI. CIERRE DEL ACTA.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 74, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE COMUNICA A LOS PARTICIPANTES QUE LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PODRÁN .



# Municipio de Sahuayo, Mich.

H. Ayuntamiento Constitucional

2018 - 2021




**INVITACION RESTRINGIDA NO IO-816076010-E6-2021  
OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS (PRIMERO TU ESCUELA) 1ERA ETAPA. EN  
EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ESTADO DE MICHOACAN**


SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE FALLO.

PARA CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN LAS HOJAS DEL PRESENTE DOCUMENTO LOS LICITANTES Y AUTORIDADES QUE PARTICIPARON EN ESTE ACTO DE ADJUDICACIÓN, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMAS, EN PRESENCIA **ARQ. LUIS ARMANDO CUEVAS SÁNCHEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTANTE DE EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN; NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO Y SE CIERRA LA PRESENTE, SIENDO LAS **11:00** horas del **lunes, 31 de mayo de 2021** EN QUE INICIO.


SE ENTREGA UNA COPIA A LOS ASISTENTES, Y SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN UN LUGAR VISIBLE, AL QUE TENGA ACCESO EL PÚBLICO, EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, POR UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES.

## NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE ASISTIERON AL ACTO

  
**DRA. MA ELENA MANZO AVALOS;**  
**SINDICA MUNICIPAL;**  
**PRESIDENTA DEL COMITÉ.**

  
**C. EMMA AYALA OLIVEROS;**  
**VOCAL DEL COMITÉ;**  
**REGIDOR.**

  
**C. PEDRO GARCÍA ÁLVAREZ;**  
**VOCAL DEL COMITÉ;**  
**REGIDOR.**

  
**LIC. JORGE ARMANDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ;**  
**VOCAL DEL COMITÉ;**  
**REGIDOR.**

  
**LIC. RAMÓN HERRERA GÓMEZ;**  
**VOCAL DEL COMITÉ.**  
**REGIDOR;**

  
**LIC. JESÚS SANTIAGO RAMÍREZ SÁNCHEZ;**  
**VOCAL DEL COMITÉ;**  
**REGIDOR.**



# Municipio de Sahuayo, Mich.

H. Ayuntamiento Constitucional

2018 - 2021



INVITACION RESTRINGIDA NO IO-816076010-E6-2021  
OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS (PRIMERO TU ESCUELA) 1ERA ETAPA. EN  
EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, ESTADO DE MICHOACAN

LIC. IGNACIO SÁNCHEZ ALFARO;  
CONTRALOR MUNICIPAL.

LIC. SANTIAGO EDUARDO SANDOVAL  
AYALA;  
ASESOR.

L.C.P. LUIS ALBERTO LEÓN CHÁVEZ;  
ASESOR.

ARQ. LUIS ARMANDO CUEVAS SÁNCHEZ  
SECRETARIO TÉCNICO



FUNCIONARIO	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ARQ. LUIS ARMANDO CUEVAS SÁNCHEZ	
SINDICA MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA	DRA. MA ELENA MANZO AVALOS	

### POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	FIRMA
CONSTRUCTORA ARSAMAR S.A. DE C.V.	
COCICHA SA DE CV	
DIAGNÓSTICO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES HG S.A. DE C.V	